

UGOVOR
o nabavci građevinsko-zanatskih radova na izgradnji policijskog objekta
Srednje-Iljaš – II faza

Ugovorne strane:

- (1) **Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu ul. La Benevolencije broj 16, koje zastupa ministar Admir Katica (u daljem tekstu: Ugovorni organ), identifikacijski broj: 4200220350006 i**
- (2) **GTR gradnja d.o.o Mostar, koje zastupa direktor Adnan Krhan (u daljem tekstu: Izvođač radova), identifikacijski broj: 4227184360003, PDV broj: 227184360003, transakcijski račun broj: 1604605500007757 kod Vakufske banke.**

I. PREDMET UGOVORA

Član 1.

- (1) Predmet ovog Ugovora je **izvođenje građevinskih radova na izgradnji zgrade Policijskog objekta Srednje-Iljaš**, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, druga faza okvirnog sporazuma. Postupak je pokrenut Odlukom broj 01-14-4-2708 od 29.03.2018. godine. Odlukom broj 01-14-4-3701/18 od 11.05.2018. godine izabran je ponuđač za nabavku izvođenja građevinsko-zanatskih radova na izgradnji policijskog objekta Srednje, putem otvorenog postupka, zaključivanjem okvirnog sporazuma broj 01-14-4-4717 od 26.06.2018. godine.
- (2) Ugovorni organ naručuje predmetne radove, a Izvođač radova prihvata da izvede iste, a na osnovu provedenog postupka javne nabavke putem otvorenog postupka i odluke Ugovornog organa o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 2.

Ugovorni organ i Izvođač radova su saglasni da Ugovor realizuju prema već definisanim uslovima u Obavještenju o javnoj nabavci putem otvorenog postupka (u daljem tekstu: Obavještenje) i prema tenderskoj dokumentaciji za ugovor o javnim radovima (u daljem tekstu: Tenderska dokumentacija) i to:

- a) Ugovorni organ prema zahtjevima u Obavještenju i Tenderskoj dokumentaciji i
- b) Izvođač radova, prema dostavljenoj ponudi i dokumentaciji sa preciziranim ponuđenim uslovima u ponudi na otvoreni postupak.

II. UGOVORNA CIJENA

Član 3.

- (1) Ukupna vrijednost radova iz člana 1. ovog ugovora sa PDV-om iznosi 381.190,87 KM (tristotineosamdesetjednahiljadastotinudevedeset i 87/100 konvertibilnih maraka, od čega u 2018. Godini realizovani radovi u iznosu od 200.000,00 KM sa PDV-om, a iznos od 181.190,87 KM sa PDV-om (ostatak do ukupne vrijednosti okvirnog sporazuma će biti realiziran u 2019. Godini) što će se regulisati ovim ugovorom.

Cijene su fiksne i ne mogu se mijenjati za vrijeme važenja ovog ugovora.

III. OBRAČUN RADOVA I NAČIN PLAĆANJA I GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 4.

- (1) Ugovorni organ zadržava pravo potpune ili djelimične realizacije nabavke po Tenderskoj dokumentaciji, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
- (2) Količine iz specifikacije radova su okvirne, a konačne će biti prikazane u građevinskom dnevniku građevinskoj knjizi i ovjerene od strane nadzornog organa.
- (3) Ugovorni organ utvrđuje garanciju, bezuslovnu bankovnu garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od **10% (deset posto) od vrijednosti radova- ugovora u 2019. godini iz člana 3. stav (1) ovog ugovora**, u skladu sa tenderskom dokumentacijom sa periodom važenja rok izvođenja radova + garantni rok + 30 dana, naplativom na prvi poziv.
- (4) Ukoliko ne nastupi ni jedan od slučajeva koji bi zahtijevao realizaciju garancije za dobro izvršenje

- ugovora, Ugovorni organ vrši povrat sredstava/dokumenta koji predstavljaju garanciju.
- (5) Bezuslovna bankarska garancija za dobro izvršenje Ugovora će poslužiti za pokrivanje stvarne štete i troškova koje Ugovorni organ može imati ukoliko Izvođač radova prekrši odredbe zaključenog Ugovora.
- (6) U slučaju neispunjavanja ugovornih obaveza, Ugovorni organ zadržava pravo djelimičnog ili potpunog raskida Ugovora.
- (7) Izvođač će odmah po potpisivanju ugovora dostaviti bezuslovnu bankovnu garanciju za dobro izvršenje ugovora.
- (8) Način plaćanja: 30 % avans, ostatak po ispostavljenim privremenim situacijama.

Član 5.

- (1) U obimu radova iz člana 1. ovog Ugovora podrazumijevaju se sljedeći radovi po prihvaćenim cijenama sa uračunatim poreskim obavezama (Prema specifikaciji iz Obrasca za cijenu ponude i prihvaćenoj ponudi).
- (2) Jedinичne cijene iz ponude treba da sadrže i povezane neophodne radnje (tehnološke aktivnosti), koje daju funkcionalnost konkretnoj poziciji iz predmjera.

Član 6.

- (1) Izvođač radova će fakture za izvedene radove ispostavljati na sljedeći način:
- a) po privremenim situacijama nakon što Nadzorni organ potvrdi (ovjeri) privremene situacije Izvođača radova, a nakon što su isti ovjereni u građevinskoj knjizi;
- b) Završna situacija - po završnoj situaciji, a nakon što su radovi ovjereni od strane Nadzornog organa u građevinskoj knjizi i nakon obavljenog tehničkog prijema od strane nadležnog organa.
- (2) Privremene i završna situacija ispostavljaju se na osnovu stvarno izvršenih radova i ugovorenih cijena i sadrže podatke o količini i cijenama izvedenih radova, nepredviđenim radovima, ukupnoj vrijednosti izvedenih radova, ranije plaćenim iznosima i iznosu koji treba platiti na osnovu ispostavljene završne situacije.
- (3) Cijene dodatnih nepredviđenih radova, ukoliko su isti obuhvaćeni ponudom Izvođača radova, će se obračunati po jediničnim cijenama istih ili sličnih radova iz ponude, u suprotnom moraju biti odobrene od Ugovornog organa.
- (4) Izvođač radova će sve fakture, privremene i završnu situaciju ispostaviti u četiri originalna primjerka.
- (5) Ugovorni organ će izvršiti plaćanje faktura nakon što ih pregleda i odobri Nadzorni organ. Nadzorni organ je dužan izvršiti pregled faktura najkasnije u roku od pet radnih dana od dana prijema faktura.
- (6) Izvođač radova se obavezuje na nepromjenjivost ponuđenih cijena tokom cijelog ugovornog perioda.
- (7) Obračun izvedenih radova vršit će se po stvarno izvedenim radovima uz primjenu jediničnih cijena iz ponude Izvođača broj 01-40/2018 od 04.05.2018.godine
- (8) Ugovorni organ i Izvođač radova su saglasni da se plaćanje izvrši po kompletnoj situaciji, nakon što su radovi iz situacije uredno ovjereni od strane Ugovornog organa i Nadzornog organa i potpisana građevinska knjiga i građevinski dnevnik, ispostavljena faktura za radove, te dostavljene garancija za izvedene radove i druge obaveze.
- (9) Ugovorni organ će plaćati fakture za izvršene radove propisanim platnim nalogom za plaćanja u roku od 15 dana od dana nastanka obaveze iz stava (4) ovog člana.

IV. ROK I MJESTO IZVOĐENJA RADOVA, GARANTNI PERIOD NA IZVEDENE RADOVE

Član 7.

- (1) Izvođač radova se obavezuje da će u skladu sa članom 1. i 5. ovog Ugovora izvesti radove Ugovornom organu, u skladu sa potrebama i narudžbama iskazanim u pismenom obliku.

Član 8.

- (1) Izvođač radova se obavezuje izvesti radove Ugovornom organu, propisanog kvaliteta, u traženim količinama i u ponuđenom roku iz ponude broj 01-40/2018 od 04.05.2018.godine.
- (2) Izvođač radova se obavezuje na garantni rok za izvedene radove 24 mjeseca od momenta tehničkog prijema radova.
- (3) Izvođač radova se obavezuje na **rok izvođenja radova do stotinudvadeset (120) dana od dana potpisivanja ugovora**, a koji će usaglasiti predstavnici ugovornih strana na objektu.
- (4) Ugovorni rok utvrđen odredbom iz stava (3) ovog člana ovog Ugovora može se produžiti samo u slučaju više sile iz razloga neplaniranih događaja od bitnog utjecaja na rad, a nakon saglasnosti Ugovornog organa.
- (5) Rok izvođenja radova iz stava (4) ovog člana ne uključuje dane prema važećim propisima o

građevinarstvu.

(6) Izvođač radova je upoznat sa uslovima na gradilištu i po ovom Ugovoru prihvaća izvedbu predmetnih radova bez ikakvih ograničenja.

Član 9.

- (1) Izvođač radova se obavezuje Ugovornom organu radova da će izvesti radove u skladu sa Ugovorom, propisima i pravilima struke i da neće imati mana koje onemogućuju upotrebu ili umanjuju upotrebnost vrijednost građevine.
- (2) Izvođač radova daje **garantni rok za izvedene radove po ovom Ugovoru do 24 mjeseca**. U tom vremenu po pozivu Ugovornog organa Naručioca i o svom trošku Izvođač radova će otkloniti sve nedostatke na objektu, koji su posljedica slabe kvalitete izvedbe.
- (3) Ako se Izvođač radova na poziv Ugovornog organa ne odazove u roku 48 sati ili ako ne otkloni nedostatke u dogovorenom roku, Ugovorni organ će pristupiti otklanjanju nedostataka na teret Izvođača radova, realizacijom bankovne garancije.
- (4) Rok u kojem se nedostatak mora otkloniti utvrđuje se zapisnički od strane Izvođača radova i Ugovornog organa.

Član 10.

- (1) Ugovorni organ može raskinuti ugovor:
 - a) ako Izvođač radova i nakon 15 dana od dana uvođenja u posao od strane ovlaštenih lica ugovornog organa ne započne sa istim,
 - b) Ako Izvođač radova kasni sa dinamikom izvođenja više od 5 dana od ugovorenog roka dinamike,
 - c) ako ga Nadzorni organ obavijesti o nekvalitetnoj gradnji i gradnji suprotnoj pravilima struke;
 - d) ako van ugovorenih uslova i bez saglasnosti Ugovornog organa prepusti izvedbu svih ili većine radova podizvođaču.
- (2) Izvođač radova se obavezuje da će radove izvesti u skladu sa zahtjevom Ugovornog organa i da će odmah postupiti po eventualnim primjedbama Ugovornog organa, u pogledu nedostatka na ime kvaliteta izvršene nabavke.
- (3) Ugovorni organ je dužan da dostavi pisano obavještenje o svakom navodnom propustu Izvođača radova po Ugovoru.
- (4) Ugovorni organ će utvrditi razuman rok za ispravku propusta Izvođača radova u smislu izvršene nabavke.

V. OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA

- (1) Izvođač radova se naročito obavezuje:

Poduzimati sve potrebne mjere za sigurnost i zaštitu građevine, susjednih građevina, radne opreme, materijala i okoliša, svojih radnika, ostalih sudionika u gradnji, zaposlenih Ugovornog organa, prolaznika i prometa i državne imovine prema važećim propisima;

 - osigurati potpunu primjenu svih zakonskih mjera i sredstava zaštite na radu;
 - osigurati neometan rad Ugovornog organa tokom perioda izvođenja radova;
 - postaviti znakove upozorenja i opasnosti u svrhu sprečavanja bilo kakvih nezgoda na gradilištu, odnosno sprečavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište;
 - osigurati i kontrolirati korištenje osobnih zaštitnih sredstava i zaštitnih naprava;
 - pridržavati se propisanih mjera pri upotrebi opasnih oruđa i tvari;
 - da obezbjedi sve ateste, nacрте ili odgovarajuće prospekte i upute o rukovanju i održavanju za sve materijale i opremu;
 - da izvrši pravilnu organizaciju posla u dogovoru sa drugim izvođačima na lokaciji izvođenja radova;
 - da izvrši sva neophodna ispitivanja o svom trošku koje ima dati za materijal, opremu, radnu snagu, pribor i instrumente;
 - u roku od tri dana po stupanju na snagu ovog Ugovora aktom odredi odgovornog voditelja radova (odgovornu osobu), koji će biti odgovoran za realizaciju radova i zakonom propisanih mjera o zaštiti na radu;
 - u roku od pet dana po stupanju na snagu ovog Ugovora sačini detaljan dinamički plan i šemu organizacije gradilišta i usaglasi istu sa Nadzornim organom i Ugovornim organom;
 - vodi urednu i detaljnu evidenciju o napredovanju radova, građevinsku knjigu i građevinski dnevnik, sve u skladu sa propisima, dužan je osigurati uvid u iste Nadzornom organu, te ih dnevno supotpisivati sa Nadzornim organom;

- izvršiti radove u skladu sa projektnom dokumentacijom, urbanističkom dozvolom i građevinskom dozvolom;
- se uzdržava od nepotrebnih izmjena postojećeg stanja na lokaciji, te da po završetku radova sve vrati u prvobitno stanje;
- prije ugradnje, o svom trošku, dostavlja sve dokaze o kvalitetu materijala i opreme i izvrši sva testiranja kako to zatraži Nadzorni organ, a prema važećim standardima i propisima. Ukoliko bi to zatražio Nadzorni organ, Izvođač radova će dostavljati radioničke nacрте i uzorke u prirodnoj veličini na odobrenje. Prije naručivanja bilo kojeg građevinskog materijala, materijal mora odobriti Nadzorni organ;
- koriguje svaki rad koji ne bi bio izvršen u skladu sa ovim Ugovorom, prema pisanim uputama Nadzornog organa koje se upisuju u građevinski dnevnik, i to mora izvršiti odmah o svom trošku i
- da uradi i izvrši predaju projekta izvedenog stanja Ugovornom organu, a prije konačnog zapisnika o primopredaji i konačnog izvještaja od strane Nadzornog organa.

(2) Izvođač radova na gradilištu mora imati:

- popis radnika koji će biti na objektu;
- akt o imenovanju odgovorne osobe;
- izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama;
- građevinski dnevnik i građevinsku knjigu i redovito ih dostavljati predstavniku Ugovornog organa i Nadzornom organu;
- dokumentaciju o ispitivanju ugrađenih materijala i opreme prema programu ispitivanja iz projekta i
- i sve ostalo propisano zakonom.

(3) Izvođač je dužan:

- da radove izvede stručno i prema projektnoj dokumentaciji i odredbama ovog Ugovora, te u skladu sa važećim zakonskim propisima u građevinarstvu;
- da prije početka radova na licu mjesta izvrši kontrolu ispravnosti projektne i druge tehničke dokumentacije i opreme. Ukoliko uoči greške i nedostatke dužan je upozoriti Ugovorni organ;
- da čuva projekte i primljene podatke za vrijeme izvođenja radova;
- da uradi dinamiku izvođenja radova sa detaljnim opisima radova i aktivnosti, te da svoje aktivnosti uskladi sa ostalim izvođačima;
- da preduzme sve potrebne mjere da ne dođe do oštećenja drugih instalacija i opreme;
- da odgovara za sve štete koje prouzrokuje nesavjesnim i nestručnim izvođenjem radova, te je dužan i finansijski nadoknaditi svu tako nastalu štetu;
- ako Izvođač radova za vrijeme izvođenja radova primjeti da se moraju izvesti naknadni radovi koji nisu obuhvaćeni u pogodbenom predmjeru ili izmjene koje mogu uticati na stabilnost, funkcionalnost i kvalitet ugovorenih radova, dužan je uraditi predračun i predmjer za te naknadne radove ili izmjene i nakon odobrenje od strane Ugovornog organa uz saglasnost Nadzornog organa da izvrši te naknadne radove ili izmjene;
- pravovremeno zahtijevati od Nadzornog organa sva potrebna pojašnjenja u vezi sa tehničkom dokumentacijom, tehničkim uvjetima i načinom izvođenja radova;
- pridržavati se propisa, tehničkih normativa, važećih standarda i pravila struke;
- uredno i ažurno voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu;
- pismeno obavijestiti Ugovorni organ i evidentirati u građevinski dnevnik sve okolnosti koje mogu ometati izvođenje radova;
- da svi radnici na gradilištu budu uredno prijavljeni i moraju posjedovati odgovarajuća uvjerenja o osposobljenosti za rad na siguran način. U slučaju kakvih nepravilnosti, Izvođač radova preuzima potpunu odgovornost za svoje radnike;
- da se pridržava i primjenjuje sve HTZ propise, i opremu za bezbjedan rad na ovakvim poslovima;
- da otkloni sve štete koje su nastale na objektu krivicom Izvođača radova;
- Izvođač radova je dužan sve otpatke i smeće koje nastanu tokom izvođenja radova iz ovog Ugovora da odnese sa lokacije izvođenja radova i da obezbjedi skladišni prostor za materijal i opremu kao i da materijal i opremu zaštititi od krađe.

Član 12.

Izvođaču radova se postavlja uslov da nema pravo da zapošljava, u svrhu izvršenja ovog Ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije, ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažovao Ugovorni organ, najmanje šest mjeseci po zaključenju istog.

VI NADZORNI ORGAN

Član 13.

Za vršenje cjelokupnog nadzora nad izvođenjem ugovorenih radova Ugovorni organ ovlašćuje: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

VII OBAVEZE UGOVORNOG ORGANA

Član 14.

(1) Obaveze Ugovornog organa su da :

- a) preda dokumentaciju potrebnu za uvođenje Izvođača radova u posao,
 - b) uredno ovjere i plate izvedene radove na način predviđen ovim Ugovorom,
 - c) nakon tehničkog prijema preuzmu objekat koji je predmet ovog Ugovora,
 - d) pravovremeno obavijesti Izvođača radova o eventualnim izmjenama u tehničkoj dokumentaciji,
 - e) dati Izvođaču radova, putem Nadzornog organa u roku od 15 radnih dana, sva objašnjenja i uputstva koja Izvođač radova zatraži;
- (2) Nadzorni organ vrši nadzor i koordinaciju tokom realizacije ugovorenih poslova u ime Ugovornog organa i pravovremeno ukazuje na nedostatke u izvršenju posla.

Član 15.

- (1) Izvođač radova je obavezan omogućiti Ugovornom organu i njegovim predstavnicima pristup gradilištu u bilo koje vrijeme.
- (2) Ugovorni organ će sa Izvođačem radova definirati potrebe rada tokom vikenda, rad po isteku radnog vremena .
- (3) Ugovorni organ ima pravo da, u bilo koje vrijeme, izvrši svaku vrstu kontrole i provjere u pogledu izvođenja radova koji su predmet ovog Ugovora, vrste, količine i kvalitete korištenog materijala i opreme kao i u vezi sa poštivanjem tenderske dokumentacije.

VIII KONTROLA KVALITETA I KVANTITETA RADOVA I UGRAĐENOG MATERIJALA

Član 16.

- (1) Radovi utvrđeni ovim Ugovorom moraju biti kvalitetno izvedeni. Ugovorni organ ima pravo stručnog kontroliranja kvalitete izvršenih radova, a Izvođač je u obavezi kontrolu omogućiti.
- (2) Izvođač radova je dužan o svom trošku pribaviti sve potrebne ateste i mjerenja koji se odnose na izvedbu ugovorenih radova i ugrađenog materijala.
- (3) Izvođač treba da obezbjedi sve ateste, nacрте ili odgovarajuće prospekte i pisane upute o rukovanju i održavanju za sve materijale i opremu.

IX NAKNADNI I NEPREDVIĐENI RADOVI

Član 17.

- (1) Izvođač radova ne može izvesti nepredviđene radove bez prethodne saglasnosti Ugovornog i Nadzornog organa.
- (2) Nepredviđenim radovima u smislu stava (1) ovog člana smatraju se radovi koji su bili prijeko potrebni da bi se osigurala bezbjednosti ili spriječio nastanak štete, a izazvani su izvanrednim neočekivanim događajima.
- (3) Izvođač radova je dužan o tim pojavama i poduzetim mjerama bez odgađanja izvijestiti Ugovorni organ i Nadzorni organ.
- (4) Izvođač može pristupiti izvođenju nepredviđenih radova samo nakon pismenog odobrenja od strane Ugovornog organa. Nepredviđeni i ostali radovi, najviše do iznosa preciziranih u ponudi Izvođača radova, moraju biti upisani u građevinsku knjigu i građevinski dnevnik.
- (5) Cijene dodatnih nepredviđenih radova, ukoliko su isti obuhvaćeni ponudom Izvođača radova, će se obračunati po jediničnim cijenama istih ili sličnih radova iz ponude, u suprotnom moraju biti odobrene od Ugovornog organa.

X PRIMOPREDAJA I KONAČNI OBRAČUN

Član 18.

- (1) Izvođač radova je obavezan obavijestiti Ugovorni organ i Nadzorni organ o završetku svih ugovorenih radova putem građevinskog dnevnika.
- (2) Pregled završenih radova će, prije tehničkog prijema istih od strane nadležnog organa, izvršiti komisija koju će sačinjavati Nadzorni organ, predstavnici Ugovornog organa i Izvođač radova. Nadzorni organ će sačiniti zapisnik o pregledu i prijemu radova i sačiniti listu nedostataka sa rokom otklanjanja istih.
- (3) O završetku i preuzimanju radova, Nadzorni organ i ovlašteni predstavnici Izvođača radova i Ugovornog organa, sastaviti će primopredajni zapisnik u koje će detaljno utvrditi prvenstveno:
 - a) da li izvedeni radovi udovoljavaju uvjetima ovog Ugovora, zakonskim propisima i pravilima struke;
 - b) datume početka, završetka i primopredaje završetka nabavke i ugradnje;
 - c) razvrstati radove koje je Izvođač radova dužan ponovno izvesti, dovršiti ili popraviti, listu nedostataka sa rokom otklanjanja istih;
 - d) moguća sporna pitanja tehničke naravi.
- (4) Zapisnik o primopredaji će se potpisati nakon što Izvođač radova otkloni sve nedostatke koje je utvrdila komisija za pregled završenih radova.
- (5) Ako se zapisnikom kod primopredaje ustanovi da Izvođač radova mora određene radove dovršiti, popraviti ili ponovno izvesti, a on to ne učini, Ugovorni organ može angažovati drugog Izvođača radova na teret Izvođača radova.

Član 19.

Ponuda Izvođača radova broj 01-40/2018 od 04.05.2018.godine, na osnovu koje je sačinjen ovaj Ugovor, čini sastavni dio istog.

Član 20.

- (1) Ovaj Ugovor se zaključuje do završetka radova predviđenih u 2019. godini u skladu sa odredbama Okvirnog sporazuma. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obje ugovorne strane.
- (2) U slučaju eventualnih primjedbi Ugovornog organa na kvalitet izvedenih radova, Ugovor se može potpuno raskinuti i prije njegovog isteka, a na zahtjev ugovornog organa.
- (3) Odredbe ovog Ugovora ne mogu se mijenjati nakon njegovog zaključenja.

XI UGOVORNI PENALI I NAKNADA ŠTETE

Član 21.

- (1) Ako Izvođač radova ne ispunji svoju ugovornu obavezu u pogledu roka izvođenja radova prema dinamici Ugovornog organa i Izvođača radova, te u slučaju kašnjenja u izvođenju radova preko 15 dana, Izvođač radova će platiti Ugovornom organu penale u iznosu od 0,5 % od ugovorene vrijednosti za svaki dan zakašnjenja, a maksimalno 5% od vrijednosti Ugovora.
- (2) Ukoliko Izvođač radova na bilo koji način neuredno ispunjava preuzete ugovorne obaveze, a naročito u pogledu dinamike izvođenja radova, kvalitete radova i utvrđenih rokova, Ugovorni organ ima pravo raskida Ugovora i pravo da o trošku Izvođača radova ustupi posao drugom Izvođaču radova sa pravom naknade troškova uvođenja novog Izvođača radova kao i pravo na naknadu mogućeg nastanka štete zbog neispunjenja ugovorne obavaze.

XII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.

Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog Ugovora, ugovorne strane će rješavati mirnim putem, u protivnom, nadležan je sud u Sarajevu.

Član 23.

Svaka od ugovornih strana može otkazati ovaj Ugovor pismenim putem uz otkazni rok od 15 (petnaest) dana iz svih razloga propisanih Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 24.

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 25.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana.

Član 26.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od čega svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

IZVOĐAČ RADOVA
"GTR GRADNJA" d.o.o Mostar

direktor Adnan Krhan

Broj: 01-12-32/16

Datum: 31.12.2019



UGOVORNI ORGAN
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
KANTONA SARAJEVO

ministar Admir Katica

Broj: 01-14-4-4717-3

Datum: 10.12.2019. godine